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茂名市人民医院院内东门右侧绿化区、篮球场改造为停车场及人

行道拓宽项目预算编制报告

一、 工程概况

1、工程名称：茂名市人民医院院内东门右侧绿化区、篮球场改造为停车场及人行道拓宽项目

2、工程地点：茂名市人民医院院内

3、建设单位：茂名市人民医院

二、编制范围

1、根据工程招标控制范围编制，包括：篮球场改造、3号楼南向三角区绿化改造、一次性仓库门

口改造、3号楼东向人行道转弯处改造、3号楼东向人行道改造、保卫科门口花坛改造。

三、编制依据

1、建设方提供的施工图纸、施工方案及工程量。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

3、执行 2018 年《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、

《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》，

按定额规定计取管理费。

四、编制说明

1、安全生产、文明施工措施单列费执行《茂名市工程造价信息》有关内容的通知。主要建筑材料

价格采用《茂名市工程造价信息》（2020 年 4 月）的价，缺项部分按市场价。

2、人工动态工资执行 2018 年广东省有关定额中的人工价。

五、其他需要说明事项：

暂列金额按 10%计算。





单位工程招标控制价汇总表

工程名称:
茂名市人民医院院内东门右侧绿化区、篮球场改造为
停车场及人行道拓宽项目 标段： 第 1页 共 1页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 184755.89

1.1 篮球场改造 7593.72

1.2 **改造 4151.70

1.3 3 号楼南向三角区绿化改造 129951.17

1.4 一次性仓库门口改造 2404.51

1.5 3 号楼东向人行道转弯处改造 593.59

1.6 3 号楼东向人行道改造 2690.49

1.7 保卫科门口花坛改造 37370.71

2 措施项目费 30704.98

2.1 绿色施工安全防护措施费 30704.98

2.2 其他措施项目费

3 其他项目费 22692.68

3.1 暂列金额 18475.59

3.2 暂估价 1200.00

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 索赔费用

3.6 现场签证费用

3.7 预算包干费 3017.09

3.8 工程优质费

3.9 消纳费

3.10 其他费用

4 规费

5 税前工程造价 238153.55

6 增值税销项税额 21433.82

7 工程造价 259587.37

8 其中：人工费 43166.79

招标控制价合计 259587.37



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:
茂名市人民医院院内东门右侧绿化区、篮球场改造为
停车场及人行道拓宽项目 标段: 第 1页, 共 5页

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金 额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

篮球场改造 7593.72

1 050101006001 清除草皮 1、铲除草坪 m2 46.500 1.82 84.63

2 040203007001 水泥混凝土

1、混凝土强度等级：
C30
2、厚度：150mm
3、掺合料：无
4、配合比：按规范要
求
5、部位：铲除草坪

m2 46.500 103.82 4827.63

3 040202001001 路床(槽)整形
1、部位:铲除草坪
2、路床碾压检验

m2 46.500 2.24 104.16

4 040303002002 混凝土基础

1、名称：混凝土找坡
2、混凝土强度等级：
C30
3、部位：大样图 1、2

m3 1.955 617.70 1207.60

5 040205006001 标线

1、材料品种:热熔型反
光环保涂料
2、工艺:热熔式
3、线型:线宽 150mm、
线厚 1.8mm

m 180.000 6.85 1233.00

6 011609001001 栏杆、栏板拆除

1、名称：栏杆拆除
2、规格：DN32 不锈钢
管，高 1.5m
3、废料外运：10km

m 5.000 27.34 136.70

**改造 4151.70

7 041001006001 拆除管道
1、材质:钢管
2、管径:DN65

t 0.281 2214.06 622.15

8 040303002001 混凝土基础
1、名称：混凝土找坡
2、混凝土强度等级：
C30

m3 1.190 617.70 735.06

9 040309001001 金属栏杆
1、名称：钢管车挡
2、管径:DN65

t 0.226 8096.05 1829.71

10 040205006002 标线

1、材料品种:热熔型反
光环保涂料
2、工艺:热熔式
3、线型:线宽 150mm
及 50mm、线厚 1.8mm

m2 21.125 45.67 964.78

3 号楼南向三角
区绿化改造

129951.17

11 050101006002 清除草皮 1、铲除草坪 m2 563.000 1.82 1024.66

本页小计 12770.08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:
茂名市人民医院院内东门右侧绿化区、篮球场改造为
停车场及人行道拓宽项目 标段: 第 2页, 共 5页

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金 额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

12
粤
050101016001

迁移
1、名称：迁移树木
2、距离：5km
3、胸径：12cm

株 21.000 192.20 4036.20

13 050102001001 栽植乔木

1、乔木种类：原来移
植的树木（主材不考
虑）
2、乔木胸径：12cm
3、养护期：3个月

株 21.000 218.42 4586.82

14 040101001001 挖一般土方
1、土壤类别:一、二类
土
2、挖土深度:1m 以内

m3 168.900 4.91 829.30

15 040103002001 余方弃置
1、废弃料品种:土方
2、运距:10km

m3 168.900 44.38 7495.78

16 040204002004 人行道垫层
1、、垫层材料品种、厚
度、强度：C30 混凝土，
厚 150mm

m2 563.000 87.59 49313.17

17 040204002001 人行道块料铺设

1、材质：植草砖
2、尺寸：250mm×250
×70mm
3、结合层：粗砂
4、图形：按设计要求

m2 563.000 80.49 45315.87

18 050102014001 植草砖内植草
1、名称：植草砖植草
2、养护期：3个月

m2 563.000 28.53 16062.39

19 040205006003 标线

1、材料品种:热熔型反
光环保涂料
2、工艺:热熔式
3、线型:线宽 150mm
及 50mm、线厚 1.8mm

m2 28.180 45.67 1286.98

一次性仓库门口
改造

2404.51

20 041001005001
拆除侧、平(缘)
石

1 名称：拆除花岗岩路
缘石
2、规格：200×300×
500mm
3、废料弃运：10km

m 36.400 6.35 231.14

21 011609001002 栏杆、栏板拆除

1、名称：栏杆拆除
2、规格：DN32 不锈钢
管，高 1.8m
3、废料外运：10km

m 17.200 27.34 470.25

22 040204001001 人行道整形碾压 1、人行道整形碾压 m2 17.600 1.99 35.02

本页小计 129662.92



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:
茂名市人民医院院内东门右侧绿化区、篮球场改造为
停车场及人行道拓宽项目 标段: 第 3页, 共 5页

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金 额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

23 040204002002 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:红
色透水砖,300mm×
300mm×60mm
2.结合层、材料品种、
厚度:砂垫层、厚 30mm
3.图形:按设计要求

m2 17.600 90.40 1591.04

24 040205006004 标线

1、材料品种:热熔型反
光环保涂料
2、工艺:热熔式
3、线型:线宽 50mm、
线厚 1.8mm

m 33.800 2.28 77.06

3 号楼东向人行
道转弯处改造

593.59

25 040203007002 水泥混凝土

1、混凝土强度等级：
C30
2、厚度：100mm
3、掺合料：无
4、配合比：按规范要
求

m2 7.200 74.21 534.31

26 040205006005 标线

1、材料品种:热熔型反
光环保涂料
2、工艺:热熔式
3、线型:线宽 50mm、
线厚 1.8mm

m 26.000 2.28 59.28

3 号楼东向人行
道改造

2690.49

27 040303002003 混凝土基础
1、名称：混凝土找坡
2、混凝土强度等级：
C30

m3 3.300 617.70 2038.41

28 040205006006 标线

1、材料品种:热熔型反
光环保涂料
2、工艺:热熔式
3、线型:线宽 50mm、
线厚 1.8mm

m 286.000 2.28 652.08

保卫科门口花坛
改造

37370.71

29 041001002001 拆除人行道
1、材质:红色透水砖
2、厚度:80mm

m2 20.560 6.88 141.45

30 041001007001 拆除砖石结构
1、名称：拆除花池砖
砌体
2、废料外运：10km

m3 3.708 152.33 564.84

本页小计 5658.47



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:
茂名市人民医院院内东门右侧绿化区、篮球场改造为
停车场及人行道拓宽项目 标段: 第 4页, 共 5页

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金 额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

31 040101001002 挖一般土方

1、土壤类别:一、二类
土
2、挖土深度:1m 以内
3、部位：花池内、人
行道下

m3 33.274 4.91 163.38

32 040103002002 余方弃置
1、废弃料品种:土方
2、运距:10km

m3 33.274 44.38 1476.70

33 011610002001 金属门窗拆除
1、拆除的种类:不锈钢
门
2、废料弃运:10km

m2 5.100 53.55 273.11

34 010401003001 实心砖墙

1、墙体类型:外墙
2、墙体厚度:240mm
3、砖品种、规格、强
度等级:灰砂砖，240mm
×115mm×53mm，MU10
4、砂浆强度等级、配
合比:砌筑砂浆 M5
5、部位：封门处

m3 1.224 585.82 717.04

35 011201001001 墙面一般抹灰

1、墙体类型:砌块墙
2、底层厚度、砂浆配
合比:15mm，水泥砂浆
1:1:6

m2 10.200 31.05 316.71

36 011204003001 块料墙面

1、面层材料品种、规
格:纸皮瓷砖 45mm×
95mm
2、结合层厚度、配合
比:5mm，水泥膏

m2 10.200 112.94 1151.99

37 011601001001 砖砌体拆除
1、砌体名称:实心砖墙
2、砌体材质:灰砂砖
3、废料弃运:10km

m3 0.605 188.75 114.19

38 040204002003 人行道垫层
1、垫层材料品种、厚
度、强度：C30 混凝土，
厚 150mm

m2 75.360 87.59 6600.78

39 040204002005 人行道块料铺设

1、材质：芝麻灰花岗
岩
2、尺寸：厚度 30mm
3、图形：按设计要求

m2 75.360 307.63 23183.00

40 010401012001 零星砌砖

1、部位:台阶
2、砖品种、规格、强
度等级:灰砂砖，240mm
×115mm×53mm，MU10
3、砂浆强度等级、配
合比:水泥砂浆 M7.5

m2 3.888 162.18 630.56

本页小计 34627.46



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:
茂名市人民医院院内东门右侧绿化区、篮球场改造为
停车场及人行道拓宽项目 标段: 第 5页, 共 5页

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述

计
量
单
位

工程量

金 额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

41 011107001001 石材台阶面

1、找平层厚度、砂浆
配合比:15mm，水泥砂
浆
2、黏结材料种类:1:2
水泥砂浆
3、面层材料品种、规
格、颜色:芝麻灰花岗
岩 厚度 30mm
4、勾缝材料种类:水泥
浆
5、防滑条材料种类、
规格:按设计图纸

m2 3.888 523.91 2036.96

措施项目 22408.00

AQFHWMSG
绿色施工安全防
护措施费

22408.00

42 041102040001 桥梁支架 m3 1.000

43
SGXCWDHLSZDWD
001

施工现场围挡和
临时占地围挡

1、名称：镀锌铁皮围
蔽
2、工期：暂估 3个月

m 200.000 112.04 22408.00

44 SGWDZM001 施工围档照明 项 1.000

45 DLAQFFDB001 独立安全防护挡
板

m2 1.000

46 DZSBJC001 吊装设备基础 项 1.000

QTCSF 其他措施项目费

47 QT001 其他费用 项 1.000

本页小计 24444.96

合计 207163.89



总价措施项目清单与计价表

工程名称:
茂名市人民医院院内东门右侧绿化区、篮球场改造为
停车场及人行道拓宽项目 标段: 第 1页, 共 1页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费
率
(%)

调整后金
额(元)

备注

1 AQFHWMSG
绿色施工安全
防护措施费

1.1 AXSJSCSXMF
按系数计算的
其他安全文明
施工措施项目

8296.98

1.1.1 041109001001

按系数计算的
绿色施工安全
防护措施费(包
括绿色施工、临
时设施、安全施
工和用工实名
管理)

分部分项人
工费+分部分
项机具费

16.50 8296.98

以分部分
项工程的
人工费与
施工机具
费之和计
算，单独场
地平整工
程按 4.35%
计算；道
路、管网工
程按
16.50%计
算；桥涵、
隧道、水处
理构筑物
工程按
14.50%计
算；

小计 8296.98

2 QTCSF 其他措施项目
费

2.1 HNTMBJZJ
混凝土模板及
支架

2.2
粤
041109009001

文明工地增加
费

分部分项人
工费+分部分
项机具费

省级文明
工地按
1.20%计
算；市级文
明工地按
0.60%计算

2.3 041109002001
夜间施工增加
费

夜间施工人
工费

20.00
按夜间施
工项目人
工的 20%计
算

2.4 JTSJYZZF001
交通疏解员增
加费

分部分项人
工费

按照项目
分部分项
人工费的
15.00%计
算

2.5 DXGXJCJXF001
地下管线交叉
降效费

2.6
粤
041109008001

赶工措施费
(1-工期系
数)*(分部人
工费+分部机
具费)

30.00

小计

合计 8296.98

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：
茂名市人民医院院内东门右侧绿化区、篮球场改造
为停车场及人行道拓宽项目 标段: 第 1页, 共 1页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 18475.59

2 暂估价 1200.00

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 1200.00

3 计日工

4 总承包服务费

5 索赔费用

6 现场签证费用

7 预算包干费 3017.09
按分部分项的人工费与施工
机具费之和的 6.00%计算

8 工程优质费
市级质量奖按 4.50%计算；省
级质量奖 7.20%计算；国家级
质量奖 12.10%计算；

9 消纳费

根据“穗建造价〔2019〕53
号”，建筑垃圾处置企业(单
位)收取的消纳费列入其他项
目费用中，按照市场、工程情
况预估，列明单价与工程量。

10 其他费用

总计 22692.68



暂列金额明细表

工程名称:
茂名市人民医院院内东门右侧绿化区、篮球场改造为
停车场及人行道拓宽项目 标段: 第 1页, 共 1页

序号 项目名称 计量单位 暂列金额(元) 备注

1 暂列金额 18475.59
发包人没有约定时，按分部分
项工程费的 10.00%计算

合计 18475.59



材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:
茂名市人民医院院内东门右侧绿化区、篮球场改造为
停车场及人行道拓宽项目 标段: 第 1页,共 1页

序
号

材料（工程设备）
名称、规格、型号

计
量
单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)

备注
暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称:
茂名市人民医院院内东门右侧绿化区、篮球场改造为停
车场及人行道拓宽项目 标段: 第 1页,共 1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注

1
提升检查井（3号楼南向
三角区处）

1200.00

合计 1200.00



规费、税金项目计价表

工程名称:
茂名市人民医院院内东门右侧绿化区、篮球场改造为
停车场及人行道拓宽项目 标段: 第 1页,共 1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率

(%)
金额(元)

1 规费

2 增值税销项税额 税前工程造价 238153.550 9 21433.82

合计 21433.82

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：
茂名市人民医院院内东门右侧绿化区、篮球场改造为
停车场及人行道拓宽项目 标段： 第 1页 共 3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系

数
(%)

基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价

(元)
备注

1 机上人工 工日 22.041 220.80

2 人工费 元 44961.832 0.96

3 型钢 综合 t 0.900 3365.23

4 螺纹钢筋 φ10～25 t 0.060 5050.00

5 钢板 15以内 kg 47.810 3.18

6 镀锌铁皮 m2 146.640 35.00

7 塑料篾 kg 3.129 3.73

8 土工布 m2 0.824 6.69

9 麻袋 个 1.266 1.89

10 稻草 kg 84.000 0.13

11 圆钉 综合 kg 10.800 5.36

12 圆钉 50～75 kg 0.045 3.54

13 低碳钢焊条 综合 kg 2.503 6.21

14 镀锌钢丝网 φ2×22×
22

m2 37.800 5.20

15 铁件 综合 kg 3.490 4.84

16
复合普通硅酸盐水泥
P.C 32.5

t 0.273 421.00

17 白色硅酸盐水泥 32.5 t 0.001 700.00

18 中砂 m3 1.149 190.00

19 粗砂 m3 1.115 190.00

20 熟耕土(松方) m3 12.388 41.94

21 标准砖 240×115×53 千块 1.119 413.80

22 板枋材 综合 m3 0.917 1592.08

23 松杂板枋材 m3 0.002 1300.00

24 篙竹 4m内 条 32.130 12.41

25 瓷质锦砖 粒径 45×95 m2 10.812 23.63

26 芝麻灰花岗岩 厚度 30mm m2 82.967 252.00



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：
茂名市人民医院院内东门右侧绿化区、篮球场改造为
停车场及人行道拓宽项目 标段： 第 2页 共 3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系

数
(%)

基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价

(元)
备注

27 热塑标线底漆 kg 15.911 9.60

28 热熔标线涂料 kg 456.088 6.00

29 石蜡 kg 0.153 3.00

30 草酸 kg 0.057 5.59

31 脱模剂 kg -1.127 5.13

32 氧气 m3 0.096 5.16

33 液化石油气 m3 14.694 6.97

34 乙炔气 kg 0.042 13.30

35 焊接钢管 综合 t 0.191 5500.00

36 草皮 件装 30cm×30cm/
件

m2 354.690 6.80

37 杀虫剂 kg 3.152 17.09

38 无机肥(复合肥) kg 28.218 2.97

39 有机肥 t 4.391 432.00

40 植草砖 250mm×250×
70mm

m2 574.260 59.20

41 白棉纱 kg 0.200 11.47

42 水 m3 272.002 3.83

43 钢模板 kg 4.295 4.44

44
红色透水砖 300mm×
300mm×60mm

m2 17.952 64.00

45 反光材料(玻璃珠) kg 31.074 2.45

46 预拌水泥砂浆 1:2 m3 0.117 570.00

47 预拌水泥砂浆 1:2.5 m3 0.116 570.00

48 预拌水泥砂浆 1:3 m3 -0.029 560.00

49 预拌砂浆 m3 2.317 530.00

50 预拌水泥石灰砂浆 M5.0 m3 0.494 520.00

51 预拌水泥石灰砂浆
1:1:6

m3 0.170 530.00

52 普通预拌混凝土 C30 m3 33.868 448.30



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：
茂名市人民医院院内东门右侧绿化区、篮球场改造为
停车场及人行道拓宽项目 标段： 第 3页 共 3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系

数
(%)

基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价

(元)
备注

53
普通预拌混凝土 C30 粒
径为 40mm 石子

m3 86.139 448.30

54 折旧费 元 2386.790 1.00

55 检修费 元 494.757 1.00

56 维护费 元 1566.174 1.00

57 安拆费 元 96.354 1.00

58 汽油 (机械用)国Ⅲ93# kg 58.641 8.35

59 柴油 (机械用)0# kg 575.568 6.70

60 电 (机械用) kw·h 226.906 0.93

61 其他材料费 元 647.412 1.00


