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茂名市人民医院感染、腹泻等门诊搬迁改造工程
预算编制报告

一、工程概况

工程名称：茂名市人民医院感染、腹泻等门诊搬迁改造工程

建设单位：茂名市人民医院

二、编制范围

本工程为茂名市人民医院感染、腹泻等门诊搬迁改造工程

三、编制依据

1、建设方提供的施工方案及工程量。

2、执行依据：

建设单位拟定的相关文件





























《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

《办公建筑设计规范》JGJ/T67-2019

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

《无障碍设计规范》GB50763-2012

《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010

《综合医院建设标准》110-2008

《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

《医院洁净手术部建设标准》2000 年 10 月 1 日实施

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

《建筑装饰装饰工程质量验收标准》GB50210-2018

《建筑内部装饰设计防火规范》GB50222-2017

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

《建筑防火封堵应用技术规范》CECS154-2003

《建筑室内防水工程技术规范》CECS196-2006

《室内装饰装饰材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2008

《室内装饰装饰材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583-2008

《室内装饰装饰材料聚氯乙稀卷材地板中有害物质限量》GB18586-2001

《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003

《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010

《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020

《建筑用安全玻璃》GB15763-2009

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015






《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012

未尽之处,参照国家有关的规程、规范及相关的行业标准执行。

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

4、执行 2018 年《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省房

屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、按定额规定计取管理费。

四、编制说明

2、人工动态工资执行 2018 年广东省有关定额中的人工价。

五、其他需要说明事项

1、安全生产、文明施工措施单列费执行《茂名市工程造价信息》有关内容

的通知。主要建筑材料价格采用《茂名市工程造价信息》（2022年 0 9月）的价，

缺项部分按《茂名市工程造价信息》价或市场价。

：

1、无暂列金额。
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 茂名市人民医院感染、腹泻等门诊搬迁改造工程 标段：

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 80727.87

1.1 感染、腹泻门诊雨棚 10642.81

2 措施项目费 1720.72

2.1 绿色施工安全防护措施费 1720.72

2.2 其他措施项目费

3 其他项目费 926.54

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 索赔费用

3.6 现场签证费用

3.7 预算包干费 926.54

3.8 工程优质费

3.9 消纳费

3.10 其他费用

4 规费

5 税前工程造价 83375.13

6 增值税销项税额 7503.76

7 工程造价 90878.89

8 其中：人工费 12976.67

招标控制价合计 90878.89
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 茂名市人民医院感染、腹泻等门诊搬迁改造工程 标段:

综合单价 合价

金 额(元)

工程量
计量
单位

项目特征描述项目名称项目编码序号 其中

暂估价

1 010401003001 实心砖墙

1、墙体类型:内墙
2、墙体厚度:180mm
3、砖品种、规格、强
度等级:灰砂砖，240mm
×115mm×53mm，MU10
4、砂浆强度等级、配
合比:砌筑砂浆M7.5

m3 9.988 627.04 6262.88

2 011201001001 墙面一般抹灰

1、墙体类型:砌块墙
2、底层厚度、砂浆配
合比:25mm，水泥砂浆1
:1

m2 110.980 34.97 3880.97

3 010512008001
沟盖板、井盖板、
井圈

1、种类:钢筋混凝土板
2、混凝土强度等级:C2
5
3、单件体积:1500mm×
180mm×60mm

m3 0.113 1200.40 135.65

4 011204003001 块料墙面

1、安装方式:镶贴
2、面层材料品种、规
格、颜色:陶瓷面砖300
mm×600mm
3、找平层厚度、配合
比:15mm，水泥砂浆1:2
.5
4、结合层厚度、配合
比:5mm，水泥砂浆1:2
5、缝宽、嵌缝材料种
类:白水泥砂浆勾缝1:1

m2 93.080 144.58 13457.51

5 010801002004 木质门带套

1、门类型:沙贝梨原木
木门套门扇
2、门套:900×2100
3、五金材料:含小五金
及不锈钢把手

樘 4.000 1948.92 7795.68

6 010802001017 金属(塑钢)门

1、门代号及洞口尺寸:
2000×800
2、门类型:1.4mm厚铝
合金板门

m2 1.600 461.69 738.70

7 010802001019 金属(塑钢)门

1、门类型：304不锈钢
双开门
2、玻璃品种、厚度：
普通304不锈钢
3、五金材料：含门锁
其他小五金

m2 3.380 800.00 2704.00

34975.39本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 茂名市人民医院感染、腹泻等门诊搬迁改造工程 标段:

综合单价 合价

金 额(元)

工程量
计量
单位

项目特征描述项目名称项目编码序号 其中

暂估价

8 011302001001 吊顶天棚

1、吊项形式：铝扣板
吊顶
2、龙骨材料种类、规
格、中距：Φ8钢筋吊
杆、双向吊点、中距90
0mm；轻钢专用龙骨，
中距900mm
3、面层材料品种、规
格、晶牌、颜色：1.2m
m厚铝扣板

m2 61.180 146.33 8952.47

9 030412001001 普通灯具
1、名称:天花吊顶灯
2、规格:600*600
3、安装方式:吊顶安装

套 6.000 145.21 871.26

10 030412005002 荧光灯

1、名称:单管支架荧光
灯
2、型号:T5光源
3、规格:1X40W
4、安装形式:吊顶安装

套 4.000 91.92 367.68

11 030412006001 医疗专用灯

1、名称:紫外线灭菌灯
2、型号:含支架
3、规格:按规范要求
4、安装形式:吊顶安装

套 12.000 315.74 3788.88

12 030411004001 配线

1、名称:线槽、线管内
敷设
2、配线形式:动力线路
3、型号:BVV
4、规格:4mm2
5、材质:铜芯
6、配线部位:室内

m 200.000 6.02 1204.00

13 030411004002 配线

1、名称:线槽、线管内
敷设
2、配线形式:照明线路
3、型号:BVV
4、规格:2.5mm2
5、材质:铜芯
6、配线部位:室内

m 200.000 5.14 1028.00

14 030411004003 配线

1、名称:线槽、线管内
敷设
2、配线形式:照明线路
3、型号:BVV
4、规格:1.5mm2
5、材质:铜芯
6、配线部位:室内

m 100.000 4.04 404.00

15 030411002001 线槽
1、名称:PVC线槽
2、材质:塑料
3、规格:40mm×18mm

m 100.000 19.11 1911.00

18527.29本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 茂名市人民医院感染、腹泻等门诊搬迁改造工程 标段:

综合单价 合价

金 额(元)

工程量
计量
单位

项目特征描述项目名称项目编码序号 其中

暂估价

16 030404017001 配电箱

1、名称:开关箱400*25
0
2、规格:400*250以内
3、安装方式:明装

台 1.000 478.31 478.31

17 030404034002 照明开关
1、名称:一位开关
2、规格:250V/10A
3、安装方式:暗装

个 10.000 37.94 379.40

18 030404034003 照明开关

1、名称:紫外线灯定时
延时开关
2、规格:250V/10A
3、安装方式:暗装

个 12.000 67.86 814.32

19 030404035001 插座

1、名称:单相三孔插座
2、材质:塑料
3、规格:250V/16A,面
板86mm×86mm
4、安装方式:暗装

个 12.000 37.65 451.80

20 031004006001 大便器

1、材质:陶瓷
2、规格、类型:节水型
座式大便器带水箱
3、附件名称、数量:1
个带装饰盖DN15角阀1
个,DN15金属软管1条,
水箱配件1套

组 1.000 571.55 571.55

21 031004003001 洗脸盆

1、材质:陶瓷
2、规格、类型:台上式
3、组装形式:冷热水
4、附件名称、数量:冷
热水混合面盆水龙头1
套，带装饰盖DN15角阀
2个，DN15金属软管2条
，排水栓1套，存水弯1
个
脚踏不锈钢龙头一套

组 1.000 431.39 431.39

22 010101001116
打拆卫生间地板砖
及水泥砂浆

1、打拆卫生间地板砖
及水泥砂浆

工日 8.000 155.00 1240.00

23 010101001117 打拆门洞砖 1、打拆门洞砖 工日 4.000 155.00 620.00

24 010101001118
打拆排污管地板砖
及砼

1、打拆排污管地板砖
及砼

工日 18.000 155.00 2790.00

7776.77本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 茂名市人民医院感染、腹泻等门诊搬迁改造工程 标段:

综合单价 合价

金 额(元)

工程量
计量
单位

项目特征描述项目名称项目编码序号 其中

暂估价

25 040504001001 砌筑井

1、类型:砖砌井
2、规格:800×800×60
0
3、其他:详见设计说明
及相应图集
4、井盖、井圈材质及
规格:600×600球墨铸
钢盖1块

座 1.000 747.97 747.97

26 031001006001 塑料管

1、安装部位:室内
2、介质:排水
3、材质、规格:UPVC排
水管，Φ110×4
4、连接形式:粘接

m 8.000 79.57 636.56

27 031004014001 给、排水附(配)件

1、名称:防臭弯
2、材质:塑料
3、型号、规格:Φ110
4、安装方式:粘接

个 1.000 43.15 43.15

28 011102003001 块料楼地面

1、部位:楼地面
2、找平层厚度、砂浆
配合比:70mm，水泥砂
浆1:1
4、面层材料品种、规
格、颜色:防滑砖300mm
×300mm

m2 8.400 140.23 1177.93

29 010101001119
做排污管沟水泥砂
浆含材料

1、做排污管沟水泥砂
浆含材料

工日 9.000 155.00 1395.00

30 010101001120
补贴门洞瓷砖及水
泥砂浆含材料

1、补贴门洞瓷砖及水
泥砂浆含材料

工日 9.000 155.00 1395.00

31 010101001121
屋外做地板水泥砂
浆含材料

1、屋外做地板水泥砂
浆含材料

工日 15.000 155.00 2325.00

32 010101001122 杂物装车外运 1、杂物装车外运 工日 7.000 155.00 1085.00

感染、腹泻门诊雨
棚

10642.81

33 010604001001 钢梁

1、梁类型:镀锌方钢
2、类型:100mm*50mm*2
.5mm
3、螺栓种类:高强度螺
栓
4、防火要求:防火涂料
薄型，耐火极限（h）/
厚度（mm）为2/6

t 0.324 6664.87 2159.42

10965.03本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 茂名市人民医院感染、腹泻等门诊搬迁改造工程 标段:

综合单价 合价

金 额(元)

工程量
计量
单位

项目特征描述项目名称项目编码序号 其中

暂估价

34 010606001001 钢支撑、钢拉条

1、支撑类型:镀锌钢
2、类型:30mm*3mm
3、螺栓种类:高强度螺
栓
4、防火要求:防火涂料
薄型，耐火极限（h）/
厚度（mm）为2/6

t 0.308 6670.28 2054.45

35 010603003001 钢管柱

1、柱类型:镀锌圆管
2、类型:30mm*3mm
3、螺栓种类:高强度螺
栓
4、防火要求:防火涂料
薄型，耐火极限（h）/
厚度（mm）为2/6柱

t 0.178 6584.00 1171.95

36 010901003001 阳光板屋面

1、位置:雨棚
2、阳光板品种、规格:
PCC塑影板
3、厚度：3mm

m2 22.500 126.86 2854.35

37 010101001123 墙边做防水含材料 1、墙边做防水含材料 工日 12.000 155.00 1860.00

38 010901002001 型材屋面
1、型材品种、规格:压
型钢板，1.2mm

m2 0.360 243.32 87.60

39 010516001001 螺栓
1、螺栓种类:高强螺栓
2、规格:M140*16

套 32.000 14.22 455.04

措施项目

AQFHWMSG
绿色施工安全防护
措施费

40 MBZC001 模板的支架 t 1.000

41
SGXCWDHLSZDWD0
01

施工现场围挡和临
时占地围挡

项 1.000

42 SGWDZM001 施工围档照明 项 1.000

43 LSGGJTD001 临时钢管架通道 项 1.000

44 粤011701014001 独立安全挡板 m2 1.000

45 DZSBJC001 吊装设备基础 项 1.000

46 FCJZLSSGFHP001
防尘降噪绿色施工
防护棚

m2 1.000

47 SGBD001 施工便道 m 1.000

48 YBYL001 样板引路 项 1.000

8483.39本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 茂名市人民医院感染、腹泻等门诊搬迁改造工程 标段:

综合单价 合价

金 额(元)

工程量
计量
单位

项目特征描述项目名称项目编码序号 其中

暂估价

QTCSF 其他措施项目费

49 011707004001 二次搬运 项 1.000

50 011707005001 冬雨季施工 项 1.000

51 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

项 1.000

52 011707007001
已完工程及设备保
护

项 1.000

53 CSQTFY001 其他费用 项 1.000

本页小计

80727.87合计
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总价措施项目清单与计价表

标段:工程名称: 茂名市人民医院感染、腹泻等门诊搬迁改造工程

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)
调整后金额
(元)

备注

1
绿色施工安全防
护措施费

AQFHWMSG

1.1
按系数计算的其
他绿色施工安全
防护措施费

1720.72AXSJSCSXMF

1.1.1

按系数计算的绿
色施工安全防护
措施费(包括绿
色施工、临时设
施、安全施工和
用工实名管理)

分部分项人工
费+分部分项
机具费

13.00 1720.72011707001001

以分部分项
工程的人工
费与施工机
具费之和的1
9%计算

小计 1720.72

2 其他措施项目费QTCSF

2.1 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项
机具费

WMGDZJF001

省级文明工
地按2.10%计
算；市级文
明工地按1.2
0%计算

2.2 夜间施工增加费
夜间施工人工
费

20.00011707002001
按夜间施工
项目人工的2
0%计算

2.3 赶工措施费
(1-工期系数)
*(分部人工费
+分部机具费)

30.00GGCSF001

小计

1720.72合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



其他项目清单与计价汇总表

第1页, 共1页标段:工程名称： 茂名市人民医院感染、腹泻等门诊搬迁改造工程

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 索赔费用

6 现场签证费用

7 预算包干费
按分部分项的人工费与施工机
具费之和的7.00%计算

926.54

8 工程优质费
市级质量奖按4.5%计算；省级
质量奖7.5%计算；国家级质量
奖12%计算；

9 消纳费

根据“穗建造价〔2019〕53号
”，建筑垃圾处置企业(单位)
收取的消纳费列入其他项目费
用中，按照市场、工程情况预
估，列明单价与工程量。

10 其他费用

926.54总计



第1页, 共1页

规费、税金项目计价表

标段:工程名称: 茂名市人民医院感染、腹泻等门诊搬迁改造工程

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费

2 增值税销项税额 税前工程造价 9 7503.7683375.130

7503.76合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



承包人提供主要材料和工程设备一览表

第1页 共6页标段：

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 茂名市人民医院感染、腹泻等门诊搬迁改造工程

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数
(%)

基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注

1 工日机上人工 0.276 220.80

2 元人工费 13382.974 0.96

3 元人工费 130.129 0.96

4 工日工日 82.000 155.00

5 t热轧圆盘条 φ10以内 0.023 4560.45

6 kg镀锌低碳钢丝 φ0.7～1.2 0.052 5.38

7 kg钢丝绳 φ14.1～15 3.984 3.66

8 m2彩钢板 δ0.5 0.072 21.30

9 m2压型钢板 厚度1.2 0.389 45.00

10 套吊装夹具 0.016 180.00

11 m门窗密封橡胶条 9.703 2.55

12 m橡皮密封条 20×4 0.624 4.80

13 m聚四氟乙烯生料带 宽20 5.520 2.10

14 kg棉纱 1.200 11.47

15 kg白布 0.080 2.75

16 十个铝拉铆钉 综合 0.234 0.87

17 十套自攻螺钉 M6×25 0.342 0.93

18 十套不锈钢螺钉 M5×12 0.948 2.23

19 十套木螺钉 M2～4×6～65 6.240 0.18

20 十个螺母 综合 21.535 2.82

21 kg六角螺栓 综合 4.531 5.58

22 kg高强螺栓 0.746 12.00

23 套高强度螺栓 140*16 34.560 8.00

24 十套
膨胀螺栓
M6～12×50～120

1.133 56.57

25 十套
半圆头镀锌螺栓
M2～5×15～50

4.576 0.43

26 十套镀锌六角螺栓 M12×40 2.090 4.72



承包人提供主要材料和工程设备一览表

第2页 共6页标段：

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 茂名市人民医院感染、腹泻等门诊搬迁改造工程

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数
(%)

基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注

27 十套
镀锌六角螺栓 2平1弹垫
M10×100以内

0.210 5.04

28 十套膨胀螺栓 M5×50 0.921 1.30

29 十套塑料胀管 D6～8 6.600 0.60

30 块专用螺母垫圈 Q235 3# 10.768 0.99

31 个防水胶垫圈 2.340 0.50

32 kg圆钉 50～75 0.370 3.54

33 十个射钉 9.361 0.06

34 个不锈钢合页 100mm 8.699 1.20

35 个瓷制大便器用存水弯 1.010 25.00

36 个地面扫除口 防臭弯 1.010 25.00

37 套脚踏式开关阀门 1.010 35.00

38 个角型阀(带铜活) DN15 2.020 10.00

39 套瓷蹲式大便器水箱配件 1.010 250.00

40 个大便器胶皮碗 1.050 0.95

41 套洗手喷头(带弯管) 1.010 10.00

42 张铁砂布 0～2# 0.694 0.94

43 kg低碳钢焊条 综合 0.783 6.21

44 kg低合金钢耐热焊条 综合 5.606 12.75

45 kg焊锡丝 综合 0.050 7.69

46 kg焊锡膏 0.050 47.01

47 kg锡基钎料 0.720 52.47

48 个冲击钻头 φ6～8 0.426 2.76

49 个冲击钻头 φ8～16 0.138 4.14

50 个合金钢钻头 φ6～13 0.002 8.12

51 条钢锯条 0.250 0.43

52 kg铁件 综合 24.490 4.84



承包人提供主要材料和工程设备一览表

第3页 共6页标段：

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 茂名市人民医院感染、腹泻等门诊搬迁改造工程

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数
(%)

基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注

53 支镀锌铁码 14.933 0.47

54 t
复合普通硅酸盐水泥  
P.C 32.5 

0.118 370.00

55 t白色硅酸盐水泥 32.5 0.010 470.00

56 kg砂子 0.009 0.08

57 m3中砂 0.004 256.00

58 m3碎石 10 0.005 160.00

59 m3石灰膏 0.018 378.64

60 千块标准砖 240×115×53 5.467 500.00

61 千块
烧结粉煤灰砖         
240×115×53 

0.016 500.00

62 m3松杂原木 φ100～280 0.001 1550.00

63 m3松杂板枋材 0.017 1550.00

64 m3松木板 0.012 1474.42

65 m3垫木 0.013 1549.95

66 m2平板玻璃 6 1.600 49.00

67 m2釉面砖 600×300 96.803 79.00

68 m2瓷质抛光砖 300×300 8.610 43.17

69 m2
铝合金方板 600×600
1.2厚

63.015 86.00

70 m2
聚碳酸酯(PC)板
PCC塑影板 3mm

23.175 80.00

71 m轻钢中龙骨 152.546 3.58

72 m轻钢大龙骨 h=45 83.725 3.75

73 m轻钢中龙骨横撑 h19 127.157 3.58

74 m2
成品套装门(含框扇)
沙贝梨原木木门套门扇（9
00×2100）

7.560 980.00

75 m铝合金压条 30×1.2 23.760 9.20

76 kg酚醛磁漆 0.010 7.75

77 kg酚醛调和漆 0.030 7.17



承包人提供主要材料和工程设备一览表

第4页 共6页标段：

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 茂名市人民医院感染、腹泻等门诊搬迁改造工程

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数
(%)

基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注

78 kg环氧富锌底漆 1.717 22.22

79 kg防水密封胶 0.144 32.61

80 支防水密封胶 0.650 8.10

81 kg软填料 0.393 3.90

82 kg汽油 综合 2.700 10.52

83 kg电力复合脂 0.410 14.45

84 kg丙酮 0.282 9.74

85 kg环氧富锌底漆稀释剂 0.172 31.25

86 m3氧气 4.485 5.16

87 kg乙炔气 2.467 13.30

88 支玻璃胶 335克/支 0.952 13.73

89 kg氯丁橡胶粘接剂 0.186 14.02

90 L耐候胶 2.623 61.79

91 L墙边胶 0.240 46.77

92 kg胶粘剂 0.036 1.88

93 条金属软管 DN15 3.030 10.00

94 m塑料软管 D5 0.130 0.40

95 m塑料排水管 PVC150 7.600 36.10

96 个螺纹管件 DN15 2.020 8.00

97 只金属堵头 1.008 2.50

98 个室内塑料排水管件 PVC150 4.760 3.00

99 套管卡(带膨胀螺栓) DN32 1.050 0.80

100 套洗脸盆 1.010 150.00

101 套洗脸盆排水附件 1.010 30.00

102 个瓷蹲式大便器 1.010 80.00

103 个冲洗器 DN32 1.010 12.00



承包人提供主要材料和工程设备一览表

第5页 共6页标段：

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 茂名市人民医院感染、腹泻等门诊搬迁改造工程

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数
(%)

基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注

104 个大便器排水接头 1.010 5.20

105 副洗脸盆托架 1.010 30.00

106 套
成套灯具
天花吊顶灯600*600

6.060 130.00

107 套
成套灯具
荧光灯含支架40W

4.040 60.00

108 套
成套灯具
紫外线灭菌灯和支架

12.120 280.00

109 个照明开关 一位开关 10.200 25.00

110 个
声控延时开关          
(红外线感应) 

12.240 55.00

111 个成套插座 12.240 25.00

112 卷
电气绝缘胶带
18mm×10m×0.13mm

2.750 2.40

113 kg裸铜线 6mm2 0.170 53.88

114 m绝缘电线 BVV铜芯线4m2 216.000 4.50

115 m绝缘电线 BVV铜芯线2.5m2 220.000 3.50

116 m绝缘电线 BVV铜芯线1.5m2 110.000 2.50

117 m
铜芯聚氯乙烯绝缘导线
BV-105℃-2.5mm2 

0.550 1.65

118 m
铜芯聚氯乙烯绝缘导线
BV-2.5mm2 

28.482 1.65

119 m塑料线槽 105.000 4.00

120 个
塑料线槽配件         
线槽断面周长120以内 

70.000 0.25

121 个铜接线端子 DT-2.5mm2 22.330 1.06

122 个铜接线端子 DT-6mm2 2.030 1.74

123 t零星钢构件 0.178 4500.00

124 t钢檩条 C型Z型檩条 0.632 5000.00

125 m彩钢内外扣槽 2.340 18.00

126 kg白棉纱 1.057 11.47

127 m3水 3.626 3.83

128 套600×600球墨铸钢盖1块 1.000 380.00



承包人提供主要材料和工程设备一览表

第6页 共6页标段：

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 茂名市人民医院感染、腹泻等门诊搬迁改造工程

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数
(%)

基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注

129 kg钢垫板 1～2 0.150 4.37

130 台
成套配电箱
开关箱400*250

1.000 250.00

131 m3预拌水泥砂浆 1:1 3.355 580.00

132 m3预拌水泥砂浆 1:2 0.531 580.00

133 m3预拌水泥砂浆 1:3 0.428 570.00

134 m3预拌水泥砂浆 M7.5 0.079 550.00

135 m3预拌水泥石灰砂浆 M7.5 2.397 550.00

136 m3普通预拌混凝土 C15 0.065 378.30

137 m3普通预拌混凝土 C25 0.115 395.50

138 元折旧费 59.308 1.00

139 元检修费 24.725 1.00

140 元维护费 53.799 1.00

141 元安拆费 3.668 1.00

142 kg汽油 (机械用)国Ⅲ93# 0.012 10.52

143 kg柴油 (机械用)0# 5.743 8.61

144 kw·h电 (机械用) 12.012 0.64

145 元其他材料费 168.070 1.00

146 m21.4mm厚铝合金板墙门 1.600 330.00


